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Formular de aplicare la Programul Bugetul Civil al  Prima riei 
municipiului Chiș ina u 

Domeniul tematic la care se referă 

proiectul  
Bifați domeniul tematic la care se referă proiectul. 

⊠ Infrastructură urbană: amenajarea, reabilitarea 

spaţiilor publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi, 

etc.  

 Mobilitate urbană: accesibilitate, siguranţa circulaţiei 

rutiere, etc. 

 Infrastructură culturală şi socială: valorizarea 

patrimoniului arhitectural şi cultural, street-art, proiecte 

destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, turism, 

etc. 

 Smart city, Green cities: aplicarea TIC pentru ameliorarea 

serviciilor prestate de Primăria municipiului Chişinău, Inovaţii și 

cercetare, Eficiență Energetică, aplicaţii IT pentru energie 

regenerabilă, pilotarea managementului inteligent al energiei, 

adaptarea la schimbările climatice, etc. 

 Democraţie locală: implicarea locuitorilor municipiului 

Chişinău în procesul decizional local. 

 Educaţie, tineret şi sport: instruiri non-formale, 

traininguri, vizite de studiu, susținerea cercetării, artei și culturii. 

  Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

Titlul proiectului Amenajre unui teren de joaca pentru vârsta 2-6 ani din 

cadrul Instituției de Educație Timpurie Nr. 183. 

„Creștem și ne jucam împreună” 

Aria geografică a proiectului. Locația 
Vă rugăm să indicați locația: sector, adresa unde urmează să fie 

implementat acest proiect 

Mun. Chișinău, sector Buiucani, str. L. Deleanu, 1/1 

INSTITUŢIA DE EDUCAŢIE TIMPURIE nr. 183 

Voinicel 

Autorul de proiect 
Bifați răspunsul corect.  

⊠ Persoană fizică 

 Persoană juridică 

Datele de contact ale autorului  
Completați câmpurile disponibile.  

Nume: Burlacu 

Prenume: Angela 

Vârsta: 36 ani 

Tel. de contact: 069458538 

E-mail  angelavieru@gmail.com 

Ați participat anterior în cadrul 

programului Buget Civil? 
Bifați răspunsul corect.  În cazul în care ați beneficiat anterior 

de finanțare, vă rugăm să indicați proiectul și suma de 

finanțare. Bifați răspunsul corect privind statutul proiectului.  

 DA    cu proiectul _______________________ 

                Suma_____________________________ 

                   IMPLEMENTAT 

                   NEIMPLEMENTAT 

 

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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⊠ NU      

Termenul de implementare 
La termenul de implementare se va ține cont de calendarul 

programului privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău, pe 

parcursul unui an.  

Începutul:  Iulie 2024         Finalizarea: Septembrie 2024 

Categoria proiectului  

Vă rugăm să includeți numărul de semnături colectate 

 

 

 Proiect Mic      

Numărul de semnături______________________    

(minim 100 semnături) 

 

⊠ Proiect Mare     

Numărul de semnături______200 semnaturi________ 

(minim 200 de semnături) 

Valoarea totală a proiectului (MDL) 261 969.36 

Suma solicitată de la Primărie (MDL) 258 969.36 

Contribuția beneficiarului (MDL) 3000 mdl 

Consorțiu de parteneriat? 
 DA    

⊠NU 

Lista tuturor partenerilor  
Denumirea Contacte Rolul 

I. Partener 1 Adresa juridică: 

Telefon: 

E-mail: 

 

 Elaborarea caietului 

de sarcini 

 Elaborarea devizului 

de cheltuieli 

 Achiziții 

 Lucrări 

 Altele 

II. Partener 2 

 

Adresa juridică: 

Telefon: 

E-mail: 

 

 Elaborarea caietului 

de sarcini 

 Elaborarea devizului 

de cheltuieli 

 Achiziții 

 Lucrări 

 Altele 
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DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI 

 

Rezumatul Proiectului 

O scurtă descriere, dar explicativă a proiectului care poate fi utilizată pentru promovare. 

Proiectul nostru vizează transformarea terenului de joacă din cadrul Grădiniței nr. 183 „Voinicel” 

într-un spațiu inovator și sigur pentru copiii cu vârste între 2 și 6 ani. Situația actuală a terenului 

(9.5 x 9.0 m) indică un grad de subutilizare, iar echipamentele existente sunt învechite și nesigure 

pentru copii. 

Principala provocare derivă din inclinația accidentată a terenului și lipsa unei imbracaminte 

adecvate, fapt ce face ca în perioadele cu precipitații accesul să devină dificil sau chiar impracticabil. 

Prin acest proiect, ne propunem nu doar să amenajăm un teren de joacă conform standardelor de 

siguranță, ci și să abordăm această problemă specifică, asigurând accesibilitatea în orice condiții 

meteorologice. 

Dorim să revitalizăm întregul spațiu, înlocuind echipamentele învechite cu structuri moderne, 

adaptate nevoilor specifice ale copiilor mici. În același timp, intenționăm să implementăm soluții 

practice pentru gestionarea inclinației terenului și asigurarea unui acces facil, chiar și în perioadele 

cu precipitații. 

Prin această inițiativă, nu doar că creăm un teren de joacă sigur și atractiv, dar și adresăm direct 

problemele de infrastructură, contribuind la crearea unui mediu de joacă plăcut și funcțional pentru 

cei mici. Proiectul nostru are ca obiectiv nu doar transformarea terenului de joacă, ci și adaptarea 

acestuia la nevoile climatice specifice, asigurând astfel o experiență de joacă plăcută și accesibilă 

pe termen lung. 

 

Descrierea detaliată a propunerii de proiect 

Descrieți în detalii propunerea Dvs. de proiect: scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui 

Proiect.  

Scopul acestui proiect este de a amenaja un teren de joacă modern și sigur pentru copiii cu vârste 

cuprinse între 2 și 6 ani din cadrul Grădiniței nr. 183. Prin transformarea terenului neutilizat și 

înlocuirea echipamentelor vechi și nesigure, proiectul vizează crearea unui mediu de joacă 

stimulant, care să contribuie la dezvoltarea lor fizică, emoțională și socială într-un mod educativ, 

distractiv și sigur. 

Amenajarea terenului de joacă va include elemente moderne și atrăgătoare, precum structuri de joc 

adaptate vârstei, zone tematice, echipamente de siguranță de înaltă calitate și suprafețe prietenoase 

pentru copii. Proiectul vizează crearea unui spațiu versatil care să încurajeze activitățile fizice, 

explorarea, socializarea și dezvoltarea abilităților motorii. 

 

Activități propuse 

1. Scrierea proiectului, motivarea personalului din gradiniță a familiilor, argumentarea 

necesității aplicării la proiectul dat și implicarea părinților a cadrelor didactice în stringerea 

de semnături; 

2. Depunerea dosarului pentru Programul Bugetul Civil la Primaria mun. Chișinău în termenii 

stabiliți; 

3. Promovarea proiectului 

4. Realizarea propriu – zisă 

5. Acțiunii de asigurarea a durabilității proiectului dat 
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Rezultate Așteptate: 

• Teren de Joacă Sigur și Modern: Un teren de joacă bine amenajat, conform standardelor 

de siguranță, echipat cu structuri moderne și atrăgătoare. 

• Dezvoltarea Holistică a Copiilor: Contribuția la dezvoltarea fizică, emoțională și socială 

a copiilor prin activități recreative și educative. 

• Implicarea Comunitară: Consolidarea relațiilor comunitare prin participarea părinților, a 

cadrelor didactice în procesul de amenajare și utilizare a terenului de joacă. 

• Creșterea Calității Vieții: Îmbunătățirea calității vieții copiilor și a comunității locale prin 

oferirea unui spațiu sigur și inspirant pentru joacă și socializare. 

• Educație Continuă: Crearea unui mediu educațional care să sprijine învățarea continuă și 

dezvoltarea abilităților copiilor pe termen lung. 

 
 

Relevanța Proiectului 

Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieți inițiativele 

relevante ale altor actori. De ce este importantă implementarea Proiectului (obiectiv și nu 

subiectiv). 

Cererea pentru acest proiect este susținută de nevoia evidentă de a oferi copiilor cu vârste între 2 și 

6 ani un mediu de joacă sigur, educativ și stimulant. Prin transformarea terenului existent și 

înlocuirea echipamentelor de joacă nesigure cu structuri moderne și conforme standartelor de 

siguranță, proiectul răspunde la dorința parinților, Gradiniței și comunității de a oferi copiilor un 

spațiu adecvat pentru dezvoltarea lor fizică, socială și emoțională. 

Importantă implementarea Proiectului: 

• Creșterea Calității Vieții: Implementarea proiectului aduce o contribuție semnificativă la 

îmbunătățirea calității vieții copiilor și a comunității locale prin oferirea unui spațiu sigur și 

stimulant pentru joacă și socializare pe perioada aflarii la Gradinita. 

• Dezvoltarea Generației Viitoare: Crearea unui mediu educațional și recreativ contribuie 

la dezvoltarea armonioasă a copiilor si la formarea unei generații sănătoase și educate. 

 

Obiectivul general al proiectului 

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

Obiectivul general pe termen lung al proiectului este de a contribui la dezvoltarea armonioasă și 

sănătoasă a copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani din cadrul Grădiniței nr. 183, prin crearea și 

menținerea unui teren de joacă modern, sigur și stimulant. Acest obiectiv pe termen lung vizează 

impactul durabil asupra comunității și a beneficiarilor, având în vedere multiplele dimensiuni ale 

dezvoltării copiilor și influența pe care un astfel de mediu îl poate avea asupra vieții lor pe termen 

lung. Implementarea proiectului urmărește să creeze o infrastructură durabilă și un cadru 

educațional pozitiv 
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Obiectivele specifice ale proiectului 

Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului? 

1. Evaluarea Inițială: Realizarea unei evaluări detaliate a terenului existent și a 

echipamentelor de joacă pentru a identifica nevoile specifice și problemele de siguranță. 

2. Consultare și Participare Comunitară: Organizarea întâlnirilor cu părinții, cadrele 

didactice pentru a colecta opinii, sugestii și feedback cu privire la amenajarea terenului de 

joacă. 

3. Planificare și Proiectare: Colaborarea cu specialiști în amenajarea terenurilor de joacă 

pentru a dezvolta un plan, ținând cont de standardele de siguranță și preferințele exprimate 

de comunitate. 

4. Depunerea dosarului pentru Programul Bugetul Civil la Primaria mun. Chișinău în 

termenii stabiliți; 

5. Promovarea proiectului 

6. Realizarea propriu – zisă – executarea lucrariilor de terasament, excutarea suprafețelor 

sigure sub ecipamente de joaca și instalarea acestora pe teren conform planului stabilit 

7. Sesiuni de Testare și Evaluare Preliminară: - Organizarea de sesiuni de testare cu grupuri 

de copii pentru a asigura funcționalitatea, siguranța și atractivitatea terenului de joacă. 

8. Monitorizare și Evaluare a Impactului: Implementarea unui sistem de monitorizare a 

utilizării terenului de joacă și evaluarea continuă a impactului proiectului asupra dezvoltării 

copiilor și a comunității pe termen lung. 

 
 

Activităţile Proiectului 

Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul 

desfășurării, numărul participanților, metodologia, subiectele puse în discuție, etc. Descrieți 

acțiunile relevante care au fost realizate de alți actori în acest domeniu. Asigurați-vă că femei și 

bărbați, în egală măsură vor fi implicați și vor beneficia din activitățile proiectului. 

 

1. Evaluarea inițială (Adunarea de părinți): 

- Locul desfășurării : Grădinița nr. 183, octombrie 2023; 

- Numărul participanților : Cadre didactice (2 persoane) și părinții (25 persoane); 

- Metodologie : Ședințe de grup cu identificarea priorităților, constituirea grupului de 

inițiativă și lansarea ideii de proiect cu sugestii privind nevoile specifice ale terenului 

de joaca. 

2. Scrierea proiectului: 

- Locul desfășurării : Grădinița nr. 183, ianuarie – februarie 2024; 

- Numărul participanților : Cadre didactice (3 persoane) și grupul de inițiativă (1 

persoană); 

- Metodologie : Studierea minuțioasă a prevederelor Regulamentului privind Bugetul 

Civil in mun. Chișinău.Completarea și formularea clară a scopului, obiectivelor, 

planului de acțiunii și buget. 

3. Colectarea semnăturilor: 

- Locul desfășurării : Grădinița nr. 183, 20 – 28 februarie 2024; 

- Numărul participanților : Cadre didactice, grupul de inițiativă și părinți 

- Metodologie : Prezentarea și argumentarea pentru a obține semnăturile oamenilor în 

susținerea propunerii de proiect. 

5. Depunerea dosarului pentru Programul Bugetul Civil: 

- Locul desfășurării : Grădinița nr. 183, 27 februarie 2024; 
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- Numărul participanților : Cadre didactice (3 persoane) și grupul de inițiativă (1 

persoană); 

- Metodologie : Depunerea dosarului la Primăria mun.Chisinau, monitorizarea 

respectării listei de documente necesare pentru aplicare. 

6. Monitorizarea procesului de selectare a ideelor de proiect: 

- Locul desfășurării : Grădinița nr. 183, martie – aprilie 2024; 

- Numărul participanților : Cadre didactice, grupul de inițiativă și comitetul părintesc; 

- Metodologie : Monitorizarea procesului de selectare a ideelor de proiect în cadrul 

Primării mun. Chișinău de către Comisia de evaluare; 

Promovarea prin intermediul rețelelor de socializare a ideei de proiect privind obținerea 

unui număr mare de voturi și obținerea finanțării (aprilie – mai 2024) 

 

Planul detaliat de acțiuni 

1. Realizarea propriu zisă a proiectului de amenajarea a terenului de joacă: 

- Locul desfășurării : Grădinița nr. 183, iulie -septembrie 2024; 

- Numărul participanților : personal calificat și responsabil pe acest obiectiv din cadrul 

Primăriei mun. Chișinău, diriginte de șantier, grupul de inițiativă, inginer DETS sector 

Buiucani 

- Metodologie : Ședințe de lucru asupra proiectului, inclusivv la șantier. Monitorizarea 

procesului tehnologic al lucrarilor planificate Identificarea abaterilor și soluționarea lor 

(după caz). 

2. Receptia la terminarea lucrarilor privind amenajarea terenului de joaca: 

- Locul desfășurării : Grădinița nr. 183, octombrie 2024; 

- Numărul participanților : diriginte de șantier, personal calificat și responsabil pe acest 

obiectiv din cadrul Primăriei mun. Chișinău, grupul de inițiativă, inginer DETS sector 

Buiucani 

- Metodologie : Raportarea privind finalizarea lucrărilor de amenajarea a terenului de 

joacă. Documentarea preliminară inclusiv inspecții amănunțite a terenului de joacă 

pentru a verifica conformitatea cu planurile tehnice, calitatea lucrărilor, și 

implementarea corectă a echipamentelor. Testarea funcționalității și siguranței 

echipamentelor de joacă. Organizarea comisiei de recepție, semnarea actului de predare 

– primire inclusiv elaborarea Raportului Final. 

3. Asigurarea durabilității proiectului: 

- Locul desfășurării : Grădinița nr. 183, 2024 - 2034; 

- Numărul participanților : Cadre didactice, grupul de inițiativă și comitetul părintesc; 

- Metodologie: Organizarea unei întâlniri pentru formarea unui comitet responsabil, 

implicând cadre didactice, membri ai grupului de inițiativă și reprezentanți ai 

comitetului părintesc. Dezvoltarea unui plan de întreținere regulată, inclusiv curățarea 

terenului de joacă, verificarea periodică a echipamentelor și remedierea rapidă a 

oricăror probleme. Dezvoltarea unor programe educaționale și recreative continue, 

desfășurate pe terenul de joacă, pentru a menține interesul și implicarea copiilor și a 

comunității. 

 

Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului 

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

Proiectul își propune să asigure durabilitatea rezultatelor prin implementarea unui set de strategii 

și practici menite să susțină terenul de joacă pe termen lung. Aceste strategii includ: 

1. Implicarea Comunității: 

Crearea unui comitet de gestionare a terenului de joacă, format din părinți și cadre didactice, pentru 

a asigura supravegherea și întreținerea continuă. 

2. Program de Mentenanță Regulată: 
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Dezvoltarea unui program de mentenanță regulată pentru a verifica și a întreține echipamentele, a 

repara eventualele defecțiuni și a asigura în continuare siguranța și funcționalitatea terenului de 

joacă. 

3. Programe Educaționale și Recreative Continuu: 

Dezvoltarea unor programe educaționale și recreative continue, desfășurate pe terenul de joacă, 

pentru a menține interesul și implicarea copiilor și a comunității. 

4. Sensibilizare și Educație Comunitară: 

Organizarea de campanii periodice de sensibilizare și educație în cadrul comunității, evidențiind 

beneficiile unui mediu de joacă sigur și promovând responsabilitatea tuturor pentru menținerea 

acestuia. 

5. Utilizarea Materialelor Durabile: 

Selectarea și utilizarea de materiale de calitate și durabile în construcția terenului de joacă pentru 

a minimiza costurile de întreținere și pentru a asigura rezistența în timp. 

6. Monitorizare Continuă a Siguranței: 

Implementarea unui sistem de monitorizare a siguranței și a feedback-ului din partea utilizatorilor, 

pentru a identifica rapid orice potențiale probleme și a le aborda în mod proactiv. 

Prin aplicarea acestor strategii, proiectul are ca obiectiv nu doar amenajarea unui teren de joacă, ci 

și crearea unui cadru durabil, adaptat nevoilor Grădiniței și menținut cu sprijinul activ al acesteia. 

 

Rezultatele scontate 
 

1. Teren de Joacă Sigur și Modern: 

Crearea unui teren de joacă bine amenajat, dotat cu echipamente moderne și conforme 

standartelor de siguranță. 

2. Dezvoltarea Holistică a Copiilor: 

Contribuția la dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor prin activități 

recreative și educative desfășurate pe terenul de joacă. 

3. Implicarea Comunitară Consolidată: 

Consolidarea relațiilor comunitare prin implicarea activă a părinților,și a cadrelor didactice 

în procesul de amenajare și utilizare a terenului de joacă. 

4. Stimularea Imaginației și Creativității: 

Crearea unui mediu propice pentru stimularea imaginației și creativității copiilor prin 

implementarea zonelor tematice și a elementelor educaționale în design. 

5. Promovarea Sănătății și Activității Fizice: 

Încurajarea unui stil de viață sănătos și activ prin oferirea unui spațiu atractiv pentru 

activități fizice în aer liber. 

6. Creșterea Gradului de Educație și Incluziune Socială: 

Contribuția la creșterea gradului de educație și incluziune socială prin oferirea unui mediu 

educațional accesibil și stimulant. 

7. Impactul Durabil Asupra Grădiniței: 

Asigurarea unui impact durabil asupra grădiniții, cu participare activă și susținere continuă 

pentru menținerea și îmbunătățirea terenului de joacă. 

8. Sensibilizare și Educație Continuă: 

Organizarea de programe de sensibilizare și educație continue, atât pentru copii, cât și 

pentru adulți, pentru a sublinia importanța unui mediu de joacă sigur și educativ. 

9. Îmbunătățirea Calității Vieții Copiilor și a Comunității: 

Contribuția la îmbunătățirea calității vieții copiilor și a comunității locale prin oferirea unui 

spațiu pozitiv și educativ pentru joacă și socializare. 

Aceste rezultate scontate reflectă atât impactul imediat al proiectului asupra beneficiarilor, 

cât și contribuția pe termen lung la dezvoltarea durabilă și sănătoasă. 
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Buget 

Vă rugăm să indicați bugetul propunerii DVS. de proiect indicând costurile pentru fiecare tip de 

material, lucrare, echipament care va fi achiziționat. Bugetul trebuie să fie realist și să se 

încadreze în cel mult 100 000 MDL (proiect mic), 300 000 MDL (proiect mare).  

№ 
Denumirea Lucrări, 

materiale 

Cost 

per 

unitate 

(MDL) 

Nr. 

Unități  

Tipul 

contribuției 

(mijloace 

financiare / 

materiale - 

servicii) 

Preț total investiți 

(MDL) 

SURSA 

Resurse oferite de:  

Program

ul Buget 

Civil 

Autorul 

de 

proiect 

Partener 

1 

Partener 

2 

1. 

Lucrarii de pregătire a 

terenului (demontare a 

bordurelor vechi, 

curățare, evacuare) 

 80 m2 
Mijloace 

financiare 
 3000    

 Lucrări de pavare:        

2. 

Nivelarea manuala a 

terenurilor si 

platformelor, cu 

denivelari de 10-20 cm, 

in teren tare 

9,083 75 m2 
Mijloace 

financiare 
681,22    

3. 

Compctarea pamintului 

fara pietris (norma la 

petris se exclude) 

8,43 75m2 
Mijloace 

financiare 
632,25    

4. 

Strat de fundatie din 

piatra sparta LA 30, 

fr.8-32 conform SM SR 

EN 13242+A1 gors.150 

mm 

567,22 15 m3 
Mijloace 

financiare 
8 508,30    

5. 

Straturi suplimentare de 

separare, din  material 

nețesut din fibre de 

poliester, fixate prin 

înțepare cu ac 

(Membrana geotextilă 

consolidată mecanic si 

termic - 200 g/m²) 

19,95 75 m2 
Mijloace 

financiare 
1 496,25    

6. 

Beton armat turnat cu 

mijloace clasice, in 

fundatii, socluri, pereti 

sub cota zero, preparat 

cu centrala de betoane 

sau beton marfa (B25) 

1756.62 7.5 m3 
Mijloace 

financiare 
13 174.65    

7. 
Montarea plasei sudate 

VR 100x100 5 mm 
25,08 175 kg 

Mijloace 

financiare 
4 389.00    

8. 

Piatra de bordura RB-

100x20x8 SM EN 771-

3+A1:2016, pe fundatie 

din beton M200 SM EN 

206:2013+A2:2021 

(norma betonului sub 

bordura -0.012 

m3/m.l.), pentru 

incadrarea spatiilor 

verzi, trotuarelor, 

aleilor, 

202,92 35 m 
Mijloace 

financiare 
7 102,00    

9. 
Clei poliuretan pentru 

dale de caucic  
200,00 40 kg 

Mijloace 

financiare 
8 000,00    
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10. 

Dale de cauciuc  MI 

Rubber tiles 500x500 

mm gros.30 mm, 

asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment 

si nisip, in proportie 

1:6, rosturi cu amestec 

uscat de ciment si nisip, 

grosimea strat de 5 cm 

630,00 75 m2 
Mijloace 

financiare 
47 250,00    

 
Echipamente de 

joacă: 
       

11. 
Panou interactiv 

23 576 1 buc 
Mijloace 

financiare 
23 576,00    

12. 
Complex de joacă 

61 553 1 buc 
Mijloace 

financiare 
61 553,00    

13. 
Leagăn dublu inclusiv 

cu accesorii 
12 927 1 buc 

Mijloace 

financiare 
12 927,00    

14. 
Balansor 

7 220 1 buc 
Mijloace 

financiare 
7 220,00    

15. 
Transportarea 

echipamentului 
  

Mijloace 

financiare 
500    

16. 
Montarea 

echipamentului  
  

Mijloace 

financiare 
55 328,74    

  

Sub-totaluri: 
 

 

258969.34 

 

3000 

  

 
 Valoarea integrală a proiectului: 261 969.36 

 

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă 

 Vârsta / 

experiența 

relevantă al 

aplicantului 

Telefon de  

contact 

Adresa de e-

mail 

Alte experiențe de 

participare în cadrul 

proiectelor relevante 

Liderul grupului 

 

14 ani 

exeperineța 

în domeniul 

construcții și 

amenajării 

teritoriului 

069458538 angelavieru

@gmail.com 

 

Persoana 

alternativă 1 

    

Persoana 

alternativă 2 

    

 
  

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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Parteneri 

№ Parteneri 

Enumerați partenerii (sau entitățile pe care le reprezintă) care vor contribui financiar sau prin 

implicare în cadrul Programului Buget Civil, în cazul în care aceștia există.  

 

 Partener/entitate Rolul partenerului în proiect 
Descriere detaliată 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

DATA DEPUNERII FORMULARULUI ___________28 FEBRUARIE________________ 

NUME, PRENUME APLICANT______________ANGELA BURLACU_______________ 

SEMNĂTURA APLICANTULUI_________ _____________________ 

 

Vă rugăm să bifați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal: 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 133 din 08.07.2011 

privind protecția datelor cu caracter personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să includeți în dosarul de aplicare următoarele documente:  

❑ Formularul de cerere a proiectului pentru Programul Buget Civil, Ediția 2024 

❑ Lista de semnături 

❑ Cerere prin care autorul de proiect confirmă contribuția proprie, co-finanțarea.  

❑ Alte materiale aferente, dacă ele există: schiță de proiect, documentație tehnică ș.a. 

  

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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Fotofixări privind situația existentă: 
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Schița privind Amenajarea terenului de joaca 
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Vizualizarea teren de joacă amenajat cu echipamente moderne și sigure. 

 


